



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: 01060001/2018/2018

DATA DA ABERTURA 01/06/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL: ENDEREÇO SITO A PRAÇA FRANCISCO PINTO, Nº 11, CENTRO, CEP: 59.700-000 - APODI-RN - APODI/RN.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Solicitação de empresa no ramo pertinente de construção em caráter emergencial na reforma e adequação das instalações físicas no bloco do Hospital Regional Hélio Morais Marinho para o funcionamento da obstetrícia.

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação	LUIS SABINO DA COSTA NETO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	FLAUBER PEIXOTO SOARES LINS
Responsável pela Ratificação	LUIS SABINO DA COSTA NETO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
07/06/2018	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	EXTRATO DE DISPENSA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	LUIS SABINO DA COSTA NETO	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
07/06/2018 - 08:05	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA
01/06/2018 - 08:03	DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	ABERTA
01/06/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	20.625.410/0001-35	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EXTRATO DE DISPENSA	pdf
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf
PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS	XLS

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
-------------	-------------	---------------	------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
07/06/2018	CONTRATO ORIGINAL	01060001/2018	2018	A C L CONSTRUÇÕES EIRELI	30.458,79	01/06/2018 01/09/2018