



À

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

TERMO DE ABERTURA


Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 36, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 12 de Julho de 2021



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Samiya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397008-0 CPF: 012.055.404-66

CARTA PROPOSTA



Saranya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397000-0 CPF: 012.059.404-66





À

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 480.208,66 (Quatrocentos e Oitenta Mil, Duzentos e Oito Reais e sessenta e seis centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Apodi.

(Assinatura)
Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 711.387.655-00



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Apodi, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.


Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 60 (sessenta) dias corridos.


Jemmya Rajonilla dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21397-000-0 CREA: 21397-000-0



CLPT
CONSTRUTORA

5. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
6. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 20,70 % (vinte vírgula setenta por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.

Mossoró/RN, 12 de Julho de 2021.

Sammya Rafaella dos S. Martins Mendonça

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70


Mario Lino de Mendonça Neto



R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE




Samiya Kajaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397-0/RS-0 CPF: 012.765.404-66





À

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

Salmirya Lajolla dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 000.000.000-00



CLPT
CONSTRUTORA

- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Apodi antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 12 de Julho de 2021.


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70


Mario Lino de Mendonça Neto


R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43



Representante Legal


Sônia Regina dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397-00-0 UF: RN 066.404-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




Sammya Magalhães S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 711397-05-0-00012-155404-66



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, TRECHO DA RUA ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL: APODI/RN

TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN					480.208,66	100,0000%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.163,36	0,4505%
1.1.1	PMA COMP 01	20,70%	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UN	1,00	2.163,36	DOIS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	2.163,36	0,4505%
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					11.562,56	2,4078%
1.2.1	90778	20,70%	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	127,19	CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	4.070,08	0,8475%
1.2.2	90776	20,70%	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	20,36	VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	7.492,48	1,5602%
1.3			PAVIMENTAÇÃO					462.939,56	96,4038%
1.3.1	96401	20,70%	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	M2	6.337,00	8,03	OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS	50.886,11	10,5966%
1.3.2	96402	20,70%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	6.337,00	2,30	DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	14.575,10	3,0351%
1.3.3	95995	20,70%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	316,84	823,33	OTOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	260.863,87	54,3230%
1.3.4	93177	20,70%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF. 02/2016	TKM	61.262,10	2,23	DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	136.614,48	28,4489%
1.4			SINALIZAÇÃO					3.543,18	0,7378%
1.4.1	72947	20,70%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,66	16,74	DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	3.543,18	0,7378%
Importa o presente orçamento em Quatrocentos e Oitenta Mil, Duzentos e Oito Reais e sessenta e seis centavos								480.208,66	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Matos Pereira Neto

Representante Legal


CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça

Responsável Técnico

CREA 21.13.970.88-0

CRONOGRAMA **FÍSICO-FINANCEIRO**


Santana Engenharia de S. M. Mendonça
Engenharia Civil
CREA: 21397/RS-4 06/01/03-52.404-86






CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL:

APODI/RN

TIPO:

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA:

12 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA - GERAL

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.163,36	100,0000%	
		R\$ 2.163,36	R\$ 2.163,36	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.562,56	61,6561%	38,3439%
		R\$ 7.129,02	R\$ 7.129,02	R\$ 4.433,54
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 462.939,56	61,9488%	38,0512%
		R\$ 286.785,46	R\$ 286.785,46	R\$ 176.154,10
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.543,18		100,0000%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.543,18
VALORES TOTAIS		%	61,6561%	38,3439%
		Valor parcial	R\$ 296.077,84	R\$ 184.130,82
		Valor acumulado	R\$ 296.077,84	R\$ 480.208,66

Márcia Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE:

PRFEEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL:

APODI/RN

TIPO:

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA:

12 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA - AVENIDA CORONEL LUCAS PINTO

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.163,36	100,0000%	
		R\$ 2.163,36	R\$ 2.163,36	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.104,44	99,4191%	0,5809%
		R\$ 7.063,17	R\$ 7.063,17	R\$ 41,27
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 286.785,46	100,0000%	
		R\$ 286.785,46	R\$ 286.785,46	R\$ -
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.688,22		100,0000%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.688,22
	VALORES TOTAIS	%	99,4191%	0,5809%
		Valor parcial	R\$ 296.011,99	R\$ 1.729,49
		Valor acumulado	R\$ 296.011,99	R\$ 297.741,48

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE:

PRFEEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL:

APODI/RN

TIPO:

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA:

12 DE JULHO DE 2021


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA - RUA ALMIRANTE BARROSO

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	R\$ -	100,0000%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.458,12	R\$ -	100,0000%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 176.154,10	R\$ -	100,0000%
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.854,96	R\$ -	100,0000%
VALORES TOTAIS		%		
		Valor parcial	R\$ -	R\$ 182.467,18
		Valor acumulado	R\$ -	R\$ 182.467,18


Mário Lind de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

COMPOSIÇÃO DO BDI



Senianga Tajaorito dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397-0/RS-0 - 65.454-66



Cliente:

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI - TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO N° 22060001/2021

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL:

APODI/RN

PROponente:

CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço:

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ:

25.165.699/0001-70

Telefones:

84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual:

20.453.443-7

Email:

clptobras@hotmail.com

Data:

HORÁRIO: 09:00 HS



CLPT
CONSTRUTORA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	4,010%
S e G	Taxa de Seguro e Garantia (S+G)	0,400%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	5,650%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
I	Taxa de Lucro	7,300%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		20,70%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 20,70%.

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS



Sônia Aguiar dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA 21387-03-00-00012-55/04-66



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO
LOCAL: APODI/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE JULHO DE 2021 **HORÁRIO:** 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO



TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO


ENCARGOS SOCIAIS		46,76%	MENSALISTA	84,03%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,70%		45,86%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,98%	
B.2	Feriado	0,00%		4,28%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,67%		0,88%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,90%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,73%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,77%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,97%		9,11%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		10,12%		13,24%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,91%		5,11%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,09%		0,12%	
C.3	Ferias indenizadas	3,07%		4,02%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,72%		3,56%	
C.5	Indenização Adicional	0,33%		0,43%	
D.	Taxas das reincidencias		3,14%		8,13%
D.1	Reincidencia de A sobre B	2,81%		7,70%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%		0,43%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS




Sônia Agostinho dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 2*1397-005-0 QF5012 059.404-86

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/02

Código: 90778

Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,000000 70,30 70,30

Encargos Sociais 46,76% 32,87

Total de Mão de Obra 103,17

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,06	0,06
43486 - EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,55	0,55
43462 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais 1,17

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,000000 1,04 1,04

Total de Composições Auxiliares 1,04

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,38

Bonificação 1: 20,70 % 21,81

Preço Unitário Total: 127,19

CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/02

Código: 90776

Serviço: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,000000 10,25 10,25

Encargos Sociais 46,76% 4,79

Total de Mão de Obra 15,04

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,06 0,06
43487 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,94 0,94
43463 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA H 1,000000 0,08 0,08

Total de Materiais 1,63

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS) H 1,000000 0,20 0,20

Total de Composições Auxiliares 0,20

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,87

Bonificação 1: 20,70 % 3,49

Preço Unitário Total: 20,36

VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/06

Código: PMA COMP 01

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,	M	6,000000	3,78	22,68
4491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO	M	24,000000	10,78	258,72
4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,000000	204,98	1.229,88
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,060000	14,08	0,84

Total de Materiais			1.512,12
--------------------	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/	M3	0,060000	292,55	17,55
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	16,22	97,32
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,000000	13,78	165,36

Total de Composições Auxiliares			280,23
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			1.792,35
---------------------------------------	--	--	----------

Bonificação 1: 20,70 %			371,01
------------------------	--	--	--------

Preço Unitário Total:			2.163,36
-----------------------	--	--	----------

DOIS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/06

Código: 96401

Serviço: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

41901 - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP)	KG	1,200000	4,86	5,82
---	----	----------	------	------

Total de Materiais			5,82
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	5,40	0,01
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	2,57	0,01
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006000	13,78	0,08
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,001000	192,80	0,19
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,002000	118,20	0,23
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,004000	30,72	0,12
91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005000	40,52	0,20

Total de Composições Auxiliares			0,84
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			6,66
---------------------------------------	--	--	------

Bonificação 1: 20,70 %			1,37
------------------------	--	--	------

Preço Unitário Total:			8,03
-----------------------	--	--	------

OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 03/06

Código: 96402

Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

41903 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO	KG	0,450000	2,78	1,25
--	----	----------	------	------

Total de Materiais			1,25
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	5,40	0,01
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	2,57	0,01
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006000	13,78	0,08
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,000100	192,80	0,01
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,002000	118,20	0,23
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,004000	30,72	0,12
91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005000	40,52	0,20

Total de Composições Auxiliares			0,66
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			1,91
---------------------------------------	--	--	------

Bonificação 1: 20,70 %			0,39
------------------------	--	--	------

Preço Unitário Total:			2,30
-----------------------	--	--	------

DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/06

Código: 95995

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1518 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA	T	2,554800	235,85	602,54
---	---	----------	--------	--------

Total de Materiais			602,54
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,046400	234,45	10,87
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,094900	87,88	8,33
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	16,63	18,79
91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,046400	168,76	7,83
95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,080500	144,67	11,64
95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,060700	52,65	3,19
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,034100	123,02	4,19
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,107100	33,18	3,55
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,041900	135,15	5,66
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,099000	56,01	5,54

Total de Composições Auxiliares			79,59
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			682,13
---------------------------------------	--	--	--------

Bonificação 1: 20,70 %			141,20
------------------------	--	--	--------

Preço Unitário Total:			823,33
-----------------------	--	--	--------

OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/06

Código: 93177

Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

Unidade: TXKM

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

92242 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,	CHP	0,006900	254,37	1,75
92243 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,	CHI	0,002197	45,52	0,10

Total de Composições Auxiliares			1,85
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			1,85
---------------------------------------	--	--	------

Bonificação 1: 20,70 %			0,38
------------------------	--	--	------

Preço Unitário Total:			2,23
-----------------------	--	--	------

DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN
DATA: 12/07/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 06/06

Código: 72947

Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

25972 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,
5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS
7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO
7348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

KG	0,400000	12,04	4,81
L	0,130000	13,56	1,76
L	0,600000	9,40	5,64
L	0,030000	15,00	0,45

Total de Materiais			12,66
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIJO,

CHP	0,003333	127,79	0,42
H	0,033330	13,78	0,45
CHP	0,003333	104,80	0,34

Total de Composições Auxiliares			1,21
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			13,87
---------------------------------------	--	--	-------

Bonificação 1: 20,70 %			2,87
------------------------	--	--	------




Preço Unitário Total:			16,74
-----------------------	--	--	-------

DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

CURVA ABC INSUMOS



Sônia Regina dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211387/RS-4



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO
LOCAL: APODI/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 12 DE JULHO DE 2021 **HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	809,462832	235,85	190.911,81	47,881008	47,881008
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	21.588,715097	3,90	84.195,99	21,116498	68,997506
41901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	7.604,400000	4,85	36.881,34	9,249903	78,247409
37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,051868	365.499,60	18.957,73	4,754631	83,002040
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	559,242042	21,88	12.236,22	3,068865	86,070905
41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	2.851,650000	2,77	7.899,07	1,981100	88,052005
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	373,372800	15,04	5.615,53	1,408385	89,460389
25961	RASTELEIRO	H	359,314097	12,90	4.635,15	1,162504	90,622893
25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,051868	83.636,66	4.338,07	1,087995	91,710888
10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,003058	1.377.000,00	4.210,87	1,056093	92,766982
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	32,326400	103,17	3.335,11	0,836451	93,603433
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1.358,065099	1,67	2.267,97	0,568811	94,172244
14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,004416	507.477,16	2.241,02	0,562052	94,734295
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	121,735984	17,11	2.082,90	0,522395	95,256690
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,003595	562.815,99	2.023,32	0,507452	95,764142
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	89,890033	18,07	1.624,31	0,407380	96,171522
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,009439	161.500,00	1.524,40	0,382322	96,553844
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,000000	204,98	1.229,88	0,308456	96,862300
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	126,996000	9,40	1.193,76	0,299397	97,161697
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	71,294824	16,38	1.167,81	0,292889	97,454586
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1.358,065099	0,78	1.059,29	0,265672	97,720258
37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,003191	319.912,02	1.020,84	0,256028	97,976286

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PRFEEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL: APODI/RN

TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	84,664000	12,04	1.019,35	0,255655	98,231941
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	96,629517	9,18	887,06	0,222476	98,454417
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	H	45,024678	19,10	859,97	0,215682	98,670099
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.256,826071	0,63	791,80	0,198585	98,868684
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1.358,065099	0,55	746,94	0,187334	99,056017
37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,001842	397.757,27	732,67	0,183755	99,239772
36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0,003191	157.088,52	501,27	0,125719	99,365492
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,009956	40.561,22	403,83	0,101281	99,466773
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	27,515800	13,56	373,11	0,093577	99,560350
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	368,000000	0,94	345,92	0,086757	99,647107
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	24,000000	10,78	258,72	0,064887	99,711994
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	14,752830	15,46	228,08	0,057203	99,769197
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	400,000000	0,55	220,00	0,055176	99,824374
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,001842	58.561,36	107,87	0,027054	99,851428
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,239027	1,01	96,19	0,024125	99,875552
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	6,349800	15,00	95,25	0,023889	99,899441
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1.358,065099	0,06	81,48	0,020435	99,919876
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,047400	11,65	70,45	0,017669	99,937545
40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000086	505.925,24	43,51	0,010912	99,948458
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,239027	0,41	39,05	0,009794	99,958252
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	368,000000	0,08	29,44	0,007384	99,965635
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	400,000000	0,06	24,00	0,006019	99,971654
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,000000	3,78	22,68	0,005688	99,977343

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

LOCAL: APODI/RN

TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
37761	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000076	269.501,63	20,48	0,005136	99,982479
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	32,000000	0,55	17,60	0,004414	99,986893
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	0,709483	18,18	12,90	0,003235	99,990128
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.256,826071	0,01	12,57	0,003153	99,993281
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,721200	0,54	6,87	0,001723	99,995004
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,000000	1,05	6,30	0,001580	99,996584
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,049620	80,00	3,97	0,000996	99,997580
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,034680	89,53	3,10	0,000777	99,998357
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,000000	0,38	2,28	0,000572	99,998929
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000076	23.100,00	1,76	0,000441	99,999370
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,089306	14,24	1,27	0,000319	99,999689
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,060000	14,08	0,84	0,000211	99,999900
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	32,000000	0,01	0,32	0,000080	99,999980
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,057000	0,68	0,04	0,000010	99,999990
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000009	4.275,00	0,04	0,000010	100,000000

TOTAL EQUIPAMENTO::

36.127,68

9,06 %

TOTAL M. OBRA.....:

32.756,76

8,22 %

TOTAL MATERIAIS....:

329.836,93

82,72 %

TOTAL


398.721,37

100,00 %

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

CURVA ABC SERVIÇOS



Serenoza Aljona dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 711397008-0 C-SP-012.356.404-56





ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVICOS

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL. LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO

TIPO: TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 12 DE JULHO DE 2021

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
1.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	316,84	823,33	260.863,87	54,32	54,32
1.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	61.262,10	2,23	136.614,48	28,45	82,77
1.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.337,00	8,03	50.886,11	10,60	93,37
1.3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.337,00	2,30	14.575,10	3,04	96,40
1.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	20,36	7.492,48	1,56	97,96
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	127,19	4.070,08	0,85	98,81
1.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,66	16,74	3.543,18	0,74	99,55
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INSTALADA	UN	1,00	2.163,36	2.163,36	0,45	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.




CLPT
CONSTRUTORA

PARA ASSINATURA

DO CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA
DO CONTRATO


Sanyra Rajanil dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397-03-0 CFE: 012.555.854-66





CLPT

CONSTRUTORA

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Empresário

CPF: 048.784.764-43

CIDADE: Mossoró / UF: RN

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

Saranyo Rajendra dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21387-08-0 UF: 02-555404-66



À

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE APODI

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO Nº 22060001/2021**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: ALMIRANTE BARROSO E AV. CEL LUCAS PINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO**, findando, a presente folha, no número 36, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 12 de Julho de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

Santmya Lajonja dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211987-JOS-0 Cpf: 012.555.404-88