PROPOSTA

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 — Andar 1 — Betel — Apodi/RN — CEP: 59.700-000
Cel: (84) 9 9611-1018
E-mail: rondenellesoares15@hotmail.com
C.N.P.J: 27.060.602/0001-90
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A
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
- LICITAGCAO N° 009/2022-PMA /| TOMADA DE PRECOS

- PROCESSO: 02080001/2022
- DATA DA SEGAO PUBLICA: 23/08/2022 — HS: 09h:00 min

OBJETO:

Contrataciio de empresa destinada a execugiio das obras de “PAVIMENTACAO DE RUAS
NO MUNICIPIO DE APODI/RN", localizada na Zona Urbana do municipio de Apodi/RN,
conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico.

Prezados,

Com base no edital da tomada de pregos N° 009/2022, processo
N° 02080001/2022, apresentamos a seguir, nossa proposta para execugéao do
objeto em licitag&o.

I-Prego:

Apresentamos a proposta da execugdo do servigo a um valor de R$
172.990,00 (Cento e setenta e dois mil, novecentos e noventa reais). Valor no
qual esta incluso todas as despesas com material, equipamentos e méo de obra
(EPI's, encargos sociais, alimentagéo, transporte, etc).

ll- Validade da proposta

60 (Sessenta) dias, contados a partir da data da apresentagéo.

lll- Forma de pagamento

Conforme medigdes e prazos contidos no edital.

Atenciosamente,

Rondenell

Empresari
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Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 — Andar 1 — Betel — Apodi/RN - CEP: 59.700-000
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E-mail: rondenellesoaresl5S@hotmail.com
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OBRA: PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE APODI/RN.
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI/RN
DATA: 23 DE AGOSTO DE 2022 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADO
B.D.I: 20,70°/o HORISTA: 107,43%
MENSALISTA: 64,32%

| PLANILHA ORCAMENTARIA |
ITEM ESPECIFICAGAO QUANT. | UN | Unitério Parcial
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.496,74
1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO 1,000 UND| RS 2.496,74] RS 2.496,74
2. ADMINISTRAGAO LOCAL R$  8.799,90
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 2,000 H| R$ 4.399,95| RS 8.799,90
3. TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 133,90
1 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 206,000 M| RS 0,65/ RS 133,90
3.2 |MOVIMENTO DE TERRA RS  4.649,00
1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A 1,30 M, 18,650 M3| RS 88,05| RS 1.642,13
AF_03/2016
2 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 1.988,000 M2| RS 1,33] RS 2.644 04
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 9,660 M3| R$ 37,56|] RS 362,83
3.3 PAVIMENTAGAO RS 156.242,12
1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM 1.988,000 M2| R% 66,82 R$ 132.838,16
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 399,400 M| R$ 57,26| R$ 22.86964

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). 384,400 M| R$ 1,39| R$ 534,32
AF_05/2021

3.4 SINALIZAGAO RS 668,34

1 CONFECGAO, MONTAGEM E INSTALAGAQ DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA 2,000 UND| R$ 177,68 R$ 355,36

DE AGO GALVANIZADO N°18 (60x80 cm), COM 02 DEMAOS DE FUNDO ANTI
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMAO DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

2 |CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO. 2,000 UND| R$ 15649| R$ 312,98
TOTAL ORCAMENTO B R$ 172.990,00
| (CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) |
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Servigos de

Engenharia

OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUA NO MUNICIiPIO DE APODI/RN.
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI/RN

DATA: 23/08/2022 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADO:
B.D.I: 20,70% HORISTA: 107.43%
MENSALISTA: 64,32%
. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |
ITENS |DESCRIGAO | VALOR(RS) | PARCELAS _7_'0“’3 S S, L
i ¥ i St~ s ek SHEAE S e Y e I T :
PAVIMENTAGAO DE RUA NO FISICO (%)
- | MUNICIPIO DE APODIRN. R$ 172.990,00 -=RZNCEIRO (RS)
FISICO (%) 100,00% 0,00%
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES e e S TN B -
FISICO (%) 50,00% 50,00%
20, |ADMINISTRACAQ LOGAL R$ 879980 IFANCEIRO (RS) [ RS 4.399.95 | RS 4.399.05
a0 TRECHO DA RUA ROBERTO RS 161.693.36 FISICO (%) 50,00% 50,00%
' |cARLOS OLIVEIRA = """ [FINANCEIRO (R$) | RS 80.846,68 | RS 80.846,68
TOTAIS EM T RN RN S R 50, 72% -~ 4928% A T A
ACUMULADO EM (%) T 50,72%- | " 10000% [~ R
"TOTAIS (R§) 87.743,37 | R$  85.246,63 |
ACUMULADO (R§) ~ 87.743,37 [ R$  172.990,00 |
Rondenclle Sofffbs do Carmo
Em rioe Efqgenheiro Civil
/RN 211541185 - 4
ENS ERVICOS DE ENGENHARIA
C 27.060.602/0001-90
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 - Andar 1 - Betel - ApodyRN - CEP: 58.700-000
Cel (B4) 8 9611-1018
e-mail: rondenellesoares 15@hotmail.com
C.N.P.J 27.080.602/0001-80
il )

| /\'r,mrnx do Carmo
e Engenheiro Civil
11185-4
NGENHARIA

12/0001-90
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ENSERV
Servigos de
Engenharia
OBRA: PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE APODI/RN
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI/RN
DATA: 23 DE AGOSTO DE 2022
COMPOSIGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
SEM DESONERAGAO
CODIGO| DESCRICAO HORISTA% | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 0,00% 0,00%
A3 |SENAI 0,00% 0,00%
A4 |INCRA 0,00% 0,00%
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00%
AB |[Salario Educacéo 0,00% 0,00%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 31,00% 31,00%
GRUPO B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,98% Nao incide
B2 |Feriados 4,28% N&o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B4 |13° Salario 10,90% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,77% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 9,11% 6,97%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,86% 16,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,11% 3.91%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 |Férias Indenizadas 4,02% 3,07%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56% 2,72%
C5 |Indenizagdo Adicional 0.43% 0,33%
C Total 13,24% 10,12%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,88% 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,35%
Prévio indenizado.
D Total 17,33% 6,50%
TOTAL (A+B+C+D) 107,43% 64,32%

Informagao Dias de Chuva - INMET
As informagdes contidas na planilha foram obtidas no site da CAIXA E ONOMICA FEDERAL com vigéncia a partir de Janeiro de 2020
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