
1.1 COMP.01 VG 1,00 11.721,66 14.327,39 14.327,39ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 14.327,39

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 1 de 30



2.1 COMP.02 M2 6,00 388,90 475,35 2.852,10PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA - REV
02_01/2022 - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 00051/ORSE

2.2 98525 M2 948,19 0,39 0,48 455,13LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES

2.3 COMP.03 M2 912,52 0,92 1,12 1.022,02LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM
PIQUETES DE MADEIRA - COM BASE
NA COMPOSIÇÃO 04175/ORSE

2.4 99059 M 42,70 60,53 73,99 3.159,37LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

Total orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES: 7.488,62

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 2 de 30



3.1 93358 M3 34,26 77,77 95,06 3.256,76ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA: 3.256,76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 3 de 30



4.1 102487 M3 1,79 580,30 709,30 1.269,65CONCRETO CICLÓPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

4.2 104488 M3 14,36 2.782,60 3.401,17 48.840,80COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

4.3 96620 M3 0,42 604,51 738,89 310,33LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

4.4 101963 M2 37,52 204,65 250,14 9.385,25LAJE PRÉ-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA  CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

Total orçamento parcial nº 4 ESTRUTURAS: 59.806,03

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 4 ESTRUTURAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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5.1 98557 M2 29,35 38,95 47,61 1.397,35IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

5.2 98546 M2 42,21 120,37 147,13 6.210,36IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA
CAMADA,INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

Total orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÃO: 7.607,71

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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6.1 94438 M2 33,00 40,18 49,11 1.620,63(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS  MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

6.2 98563 M2 33,00 33,75 41,25 1.361,25PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

6.3 COMP04 M 30,10 44,34 54,20 1.631,42CHAPIM DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 08637/ORSE

Total orçamento parcial nº 6 COBERTURA: 4.613,30

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 6 COBERTURA
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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7.1 103328 M2 136,65 76,83 93,91 12.832,80ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

7.2 101161 M2 4,27 219,97 268,87 1.148,07ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

Total orçamento parcial nº 7 ALVENARIA: 13.980,87

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 7 ALVENARIA
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 7 de 30



8.1 96620 M3 1,87 604,51 738,89 1.381,72LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

8.2 94438 M2 27,26 40,18 49,11 1.338,74(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS  MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

8.3 94273 M 133,02 61,24 74,85 9.956,55ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

8.4 92396 M2 208,94 69,31 84,72 17.701,40EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

8.5 COMP05 M2 17,02 153,09 187,12 3.184,78PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE - COM
BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 8 PISOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 8 de 30



8.6 COMP06 M2 648,00 61,90 75,66 49.027,68FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE,
PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA
TRATADA, BORRACHA E MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA - COM BASE
NA COMPOSIÇÃO 10042/ORSE

8.7 87250 M2 27,26 56,43 68,97 1.880,12REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0
2/2023_PE

Total orçamento parcial nº 8 PISOS: 84.470,99

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 8 PISOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 9 de 30



9.1 102605 UN 4,00 262,68 321,07 1.284,28CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500
LITROS - FORNECIMENTO E

9.2 94497 UN 4,00 85,91 105,01 420,04REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

9.3 COMP07 UN 4,00 36,18 44,22 176,88ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

9.4 94662 UN 8,00 180,25 220,32 1.762,56ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

9.5 94783 UN 4,00 18,14 22,17 88,68ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL
DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 10 de 30



9.6 89383 UN 5,00 5,64 6,89 34,45ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.7 89596 UN 6,00 9,12 11,15 66,90ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.8 104014 UN 2,00 9,36 11,44 22,88BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -
COM BASE NA COMPOSIÇÃO
90375/SINAPI

9.9 103948 UN 4,00 6,69 8,18 32,72BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -
COM BASE NA COMPOSIÇÃO
90375/SINAPI

9.10 94795 UN 4,00 30,81 37,66 150,64TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA
D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 11 de 30



9.11 89404 UN 12,00 6,18 7,55 90,60JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.12 89497 UN 5,00 11,61 14,19 70,95JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

9.13 90373 UN 5,00 11,49 14,04 70,20JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2” INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.14 89362 UN 1,00 8,05 9,84 9,84JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.15 103951 UN 4,00 13,11 16,02 64,08JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM =
32 X 25MM - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 01144/ORSE

9.16 COMP08 UN 4,00 9,96 12,17 48,68JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2" -
COM BASE NA COMPOSIÇÃO
10226/ORSE

9.17 89558 UN 5,00 8,54 10,44 52,20LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 12 de 30



9.18 89381 UN 5,00 11,10 13,57 67,85LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.19 89623 UN 5,00 17,06 20,85 104,25TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.20 89395 UN 3,00 11,12 13,59 40,77TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.21 89398 UN 3,00 15,71 19,20 57,60TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.22 89400 UN 3,00 17,46 21,34 64,02TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.23 89396 UN 1,00 18,23 22,28 22,28TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 13 de 30



9.24 89393 UN 3,00 9,42 11,51 34,53TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.25 89356 M 15,15 20,44 24,98 378,45TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUBRAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.26 89448 M 17,41 15,40 18,82 327,66TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.27 89357 M 9,55 28,42 34,74 331,77TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUBRAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.28 89355 M 17,84 17,72 21,66 386,41TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUBRAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.29 86886 UN 1,00 64,22 78,50 78,50ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X
30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9.30 86884 UN 1,00 9,37 11,45 11,45ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2” X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 14 de 30



9.31 94794 UN 3,00 135,29 165,36 496,08REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

9.32 89985 UN 5,00 72,65 88,80 444,00REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

9.33 89382 UN 2,00 12,89 15,76 31,52UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUBRAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.34 95634 UN 1,00 204,38 249,81 249,81KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 7.573,53

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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10.1 97902 UN 2,00 512,65 626,61 1.253,22CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

10.2 104328 UN 3,00 64,84 79,25 237,75CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10.3 89709 UN 3,00 19,20 23,47 70,41RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.4 86882 UN 1,00 19,46 23,79 23,79SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
PVC 1.1/4 X 1.1/2” – FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.5 86879 UN 1,00 8,41 10,28 10,28VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA,
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.6 89728 UN 5,00 11,74 14,35 71,75CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 16 de 30



10.7 89726 UN 2,00 9,11 11,14 22,28JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

10.8 89746 UN 5,00 26,65 32,57 162,85JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

10.9 89724 UN 5,00 8,89 10,87 54,35JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

10.10 89744 UN 6,00 25,83 31,57 189,42JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

10.11 COMP09 UN 1,00 35,73 43,67 43,67JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. - COM
BASE NA COMPOSIÇÃO
89795/SINAPI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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10.12 89797 UN 2,00 48,73 59,56 119,12JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.13 89711 UN 12,29 19,15 23,41 287,71TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.14 89712 UN 1,54 24,60 30,07 46,31TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.15 89713 UN 4,09 30,74 37,57 153,66TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.16 89714 UN 15,78 34,25 41,86 660,55TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.17 98052 UN 1,00 2.047,26 2.502,37 2.502,37TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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10.18 98094 UN 1,00 2.548,79 3.115,39 3.115,39SUMIDOURO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/202

Total orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 9.024,88

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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11.1 91940 UN 8,00 17,09 20,89 167,12CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.2 91937 UN 22,00 14,59 17,83 392,26CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

11.3 91924 M 221,91 2,94 3,59 796,66CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.4 91926 M 132,66 4,29 5,24 695,14CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.5 91928 M 28,40 6,66 8,14 231,18CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.6 91930 M 9,60 9,31 11,38 109,25CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.7 97882 UN 5,00 134,46 164,35 821,75CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M. AF_12/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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11.8 92004 UN 4,00 56,15 68,63 274,52TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

11.9 92023 UN 3,00 50,83 62,13 186,39INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

11.10 91953 UN 1,00 29,88 36,52 36,52INTERRUPTOR SIMPLES (1
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

11.11 93653 UN 4,00 11,22 13,71 54,84DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

11.12 93667 UN 1,00 67,84 82,92 82,92DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

11.13 93670 UN 1,00 73,44 89,77 89,77DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

11.14 91854 M 75,55 8,60 10,51 794,03ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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11.15 91856 M 107,59 10,68 13,05 1.404,05ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

11.16 97610 UN 1,00 15,98 19,53 19,53LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

11.17 100903 UN 5,00 28,30 34,59 172,95LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W,
BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.AF_02/2020_PS

11.18 COMP10 UN 16,00 268,24 327,87 5.245,92REFLETOR SLIM LED 200W DE
POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
SIMILAR - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 12808/ORSE

11.19 COMP11 M 10,80 94,96 116,07 1.253,56CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM
ABAS IGUAIS 2"X3/8" - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 09818/ORSE

11.20 COMP12 UN 8,00 26,47 32,35 258,80FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
MÃO FRANCESA 3/16"X32X619MM -
COM BASE NA COMPOSIÇÃO
00759/ORSE

11.21 COMP13 UN 5,00 794,00 970,51 4.852,55FORNECIMENTO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU C

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY BDI= 22,23 % Página 22 de 30



11.22 100578 UN 4,00 499,00 609,93 2.439,72ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5
M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

11.23 96985 UN 4,00 93,42 114,19 456,76HASTE DE ATERRAMENTO,
DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

11.24 COMP14 UN 1,00 146,86 179,51 179,51QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA
ATÉ 08 DISJUNTORES, COM
BARRAMENTO, PADRÃO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES – COM
BASE NA COMPOSIÇÃO 12222/ORSE

11.25 101489 UN 1,00 1.424,43 1.741,08 1.741,08ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO
O POSTE DE
CONCRETO).AF_07/2020_PS

Total orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 22.756,78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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12.1 COMP15 M2 9,09 599,31 732,54 6.658,79PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR
BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU
CORRER,COMPLETA, INCLUSIVE
CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU
ROLDANAS E FECHADURA -COM
BASE NA COMPOSIÇÃO 13049/ORSE

Total orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS: 6.658,79

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 12 ESQUADRIAS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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13.1 87882 M2 30,41 5,87 7,17 218,04CHAPISCO APLICADO NO TETO OU
EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

13.2 90406 M2 30,41 41,78 51,07 1.553,04MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_03/2015

13.3 87905 M2 245,43 7,14 8,73 2.142,60CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

13.4 87531 M2 103,77 30,53 37,32 3.872,70EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS E TETOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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13.5 87775 M2 141,66 46,18 56,45 7.996,71EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

13.6 88484 M2 30,41 4,17 5,10 155,09APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

13.7 88415 M2 145,92 2,74 3,35 488,83APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

13.8 88488 M2 30,41 11,13 13,60 413,58APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

13.9 88423 M2 145,92 12,61 15,41 2.248,63APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR. AF_06/2014

13.10 87273 M2 103,77 22,38 27,36 2.839,15REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS E TETOS: 21.928,37

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 13 REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS E TETOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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14.1 86932 UN 4,00 529,80 647,57 2.590,28VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA –
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

14.2 95472 UN 1,00 726,75 888,31 888,31VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

14.3 100849 UN 5,00 37,85 46,26 231,30ASSENTO SANITÁRIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

14.4 100874 UN 1,00 324,24 396,32 396,32PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

14.5 100867 UN 3,00 344,59 421,19 1.263,57BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

14.6 100868 UN 3,00 358,13 437,74 1.313,22BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

14.7 100875 UN 1,00 1.130,61 1.381,94 1.381,94BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX,
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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14.8 COMP16 CJ 1,00 404,39 494,29 494,29BARRA DE APOIO, PARA
LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE
DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM
AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 12128/ORSE

14.9 86942 UN 2,00 240,14 293,52 587,04LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

14.10 86904 UN 1,00 141,03 172,38 172,38LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

14.11 100854 UN 1,00 1.477,21 1.805,59 1.805,59TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE
PRESENCA. AF_01/2020

14.12 COMP17 UN 5,00 37,76 46,15 230,75CHUVEIRO PLÁSTICO SEM
REGISTRO - COM BASE NA
COMPOSIÇÃO 02050/ORSE

Total orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: 11.354,99

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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15.1 COMP18 PAR 1,00 4.298,87 5.254,51 5.254,51TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE
SALÃO 3X2M EM AÇO GALV. 3", COM
REQUADRO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO
P/ FUTSAL) - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 10069/ORSE

15.2 102362 M2 434,40 142,07 173,65 75.433,56ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG
E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

15.3 100719 M2 868,80 9,20 11,25 9.774,00PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

15.4 102498 M 133,02 1,40 1,71 227,46PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021

15.5 COMP19 M2 14,04 597,45 730,26 10.252,85DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO
POLIDO 3CM, INCLUSIVE
MONTAGEM COM FERRAGENS -
COM BASE NA COMPOSIÇÃO
12288/ORSE

Total orçamento parcial nº 15 DIVERSOS: 100.942,38

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

Orçamento parcial nº 15 DIVERSOS
Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem

BDI ( R$ )
P. Unit. com

BDI (R$)
Importância

com BDI (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN
DATA DO PROJETO:OUTUBRO DE 2023
BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14.327,39
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.488,62
3 MOVIMENTO DE TERRA 3.256,76
4 ESTRUTURAS 59.806,03
5 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.607,71
6 COBERTURA 4.613,30
7 ALVENARIA 13.980,87
8 PISOS 84.470,99
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.573,53
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.024,88
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.756,78
12 ESQUADRIAS 6.658,79
13 REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS E TETOS 21.928,37
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 11.354,99
15 DIVERSOS 100.942,38

Total .........: 375.791,39

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E NOVE CENTAVOS.
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